

様式3

総合評価落札方式による入札結果

- 1 件名

2 入札執行日時 (電子入札の場合は「開札執行日時」)

3 予定価格 (税抜き)

4 調査基準価格

5 基準評価値

6 特記事項
- 篠原橋改築工事 (仮橋製作架設工)  
平成19年8月1日 午前9時20分  
¥ 308,000,000－  
¥ 240,502,157－  
3.2467

| 入札者            | ①<br>標準点 | ②<br>加算点 | 各評価分野の得点 |         |                |                |     | ③＝①＋②<br>評価点 | ④<br>入札金額 (円) | (③／④) × 10,000,000<br>総合評価値 | 備考 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------------|----------------|-----|--------------|---------------|-----------------------------|----|
|                |          |          | 施工計画     | 企業の施工実績 | 配置予定<br>技術者の能力 | 地域貢献<br>・地域精通度 | その他 |              |               |                             |    |
| 横河工事株式会社名古屋営業所 | 100      | 9.5      | 3        | 3       | 1              | 1              | 1.5 | 109.5        | 295,000,000   | 3.7118                      | 落札 |
| 瀧上建設興業株式会社     | 100      | 4.5      | 0        | 2.5     | 1              | 1              | 0   | 104.5        | 299,410,000   | 3.4901                      |    |