
様式３

\108,796,000 -

\90,954,045 -

9.1915

施工計画
企業の施工実

績
配置予定

技術者の能力
地域貢献

・地域精通度
その他

昭和土木株式会社 100 10 － 4 2 3 1 110 101,500,000 10.8374 落札

株式会社服部組 100 12 － 7 0 4 1 112 106,700,000 10.4967

大有建設株式会社本店 100 13 － 5 3 4 1 113 107,800,000 10.4823

中部土木株式会社 100 10 － 5 0 4 1 110 106,600,000 10.3189

株式会社ＮＩＰＰＯ 愛知統括事業所 100 10 － 7 1 1 1 110 108,500,000 10.1382

鹿島道路株式会社 中部支店 100 4 － 3 0 0 1 104 103,000,000 10.0970

東亜道路工業株式会社 中部支社 100 7 － 5 1 0 1 107 106,600,000 10.0375

日本道路株式会社中部支店 100 8 － 5 0 2 1 108 108,000,000 10.0000

④
入札金額（円）

（③／④）×
10,000,000
総合評価値

備考

６　特記事項

平成21年09月09日 10時00分 ２　入札執行日時（電子入札の場合は「開札執行日時」）

入札者
①

標準点
②

加算点

各評価分野の得点
③＝①＋②

評価点

３　予定価格（税抜き）

４　調査基準価格（税抜き）

５　基準評価値

総合評価落札方式による入札結果

１　件名 一般国道１５３号舗装道補修工事（昭－１）及び道路整備工事（その１）


