
様式３

一般国道３６３号始め２路線舗装道補修工事（守－１）、道路整備工事（その２）及び掘削跡復旧工事（守－２）

¥157,927,000 -

¥131,873,826 -

6.3320

施工計画 企業の施工実績
配置予定

技術者の能力
地域貢献

・地域精通度
その他

大有建設株式会社本店 100 21 － 7 6 7 1 121 146,000,000 8.2876 落札

株式会社服部組 100 17 － 9 0 7 1 117 154,800,000 7.5581
中部土木株式会社 100 14 － 6 0 7 1 114 153,600,000 7.4218
昭和土木株式会社 100 14 － 7 0 6 1 114 154,000,000 7.4025
鹿島道路株式会社　中部支店 100 7 － 6 0 0 1 107 145,300,000 7.3640
日本道路株式会社中部支店 100 12 － 8 0 3 1 112 154,900,000 7.2304
東亜道路工業株式会社　中部支社 100 7 － 5 1 0 1 107 148,500,000 7.2053
株式会社ヒメノ 100 20 － 9 2 7 2 120 － － 無効

④
入札金額（円）

（③／④）×
10,000,000
総合評価値

備考
各評価分野の得点

③＝①＋②
評価点

総合評価落札方式による入札結果

１　件名

２　入札執行日時（電子入札の場合は「開札執行日時」） 平成22年09月13日 10時30分
３　予定価格（税抜き）

４　調査基準価格（税抜き）

５　基準評価値

６　特記事項

入札者
①

標準点
②

加算点


